



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

(Ufficio Appalti)

## DETERMINA DEL CAPO AREA III - LL.PP.

n. 75 del 22-02-2016

### OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva, affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario per l'appalto dei :

"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI"

Alla Ditta SAMOTER SUD dei F.III Caruso & C. s.n.c.

Cig: Z061797F8F

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area III, ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del procedimento amministrativo rag. Arianna Ingaliso sottopone al Responsabile di P.O. Area III - LL.PP. la seguente proposta di determinazione:

**PREMESSO** che:

con **Determina del Capo Area III LL.PP. n. 489 del 5/11/2015.**

- veniva approvato il progetto dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI", nonché stabilito di ricorrere, per i lavori di che trattasi, di contrarre mediante affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 1, lett. b) e comma 6, lett. a) del D. Lgs n.163 del 12 aprile 2006;
- assunta la copertura finanziaria, con impegno a valere sul capitolo 5410 del bilancio 2015 per un importo pari ad € 15.348,75, denominato "spese diverse per la gestione dell'acquedotto";

con **Determina del Capo Area III LL.PP. n. 569 del 9/12/2015:**

- veniva modificato il quadro economico del progetto *de quo*;

**RILEVATO** che la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto esperita in data 19/01/2016 ha visto aggiudicare provvisoriamente i lavori per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI", alla Ditta SAMOTER SUD dei F.III Caruso & C. s.n.s., con sede in Carlentini - Via P. Nenni n. 7 - P. IVA 01169210893, per l'importo complessivo netto di € 10.566,67 di cui € 10.160,26 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,9999% da applicare ai prezzi unitari riportati nei computi metrici ed € 406,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato in copia alla presente, pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/02/2016 al 19/02/2016 Reg. Pubblicazione n. 142 e verificato che, contro di esso, non stadi prodotti rilievi e contestazioni nei giorni successivi a quello dell'espletamento della gara;

PRESO ATTO dell'avvenuta l'acquisizione della documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria, secondo la vigente normativa;

PER quanto sopra, si propone di aggiudicare definitivamente i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI", alla Ditta SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.s., con sede in Carlentini - Via P. Nenni n. 7 - P. IVA 01169210893, per l'importo complessivo netto di € 10.566,67 di cui € 10.160,26 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,9999% da applicare ai prezzi unitari riportati nei computi metrici ed € 406,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

 Resp. del Proc. Amministrativo  
(Rag. Arianna Ingaliso)  
*Arianna Ingaliso*

In relazione a quanto sopra,

#### IL RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup> - LL.PP.

VISTA la superiore proposta;  
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria;  
VISTO lo statuto dell'Ente

#### DETERMINA


1. di conferire definitivamente l'aggiudicazione del cottimo fiduciario relativo ai: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI", alla Ditta SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.s., con sede in Carlentini - Via P. Nenni n. 7 - P. IVA 01169210893, per l'importo complessivo netto di € 10.566,67 di cui € 10.160,26 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,9999% da applicare ai prezzi unitari riportati nei computi metrici ed € 406,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
2. di dare atto che la copertura finanziaria per l'esecuzione del progetto, è stata già assunta con Determina del Capo Area III - LL.PP. n. 489 del 5/11/2015.

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CPI/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Es.Succ. Euro
5410	09 04 103	1.03.01.02.999	///////	15.348,75			

3. di dare atto che, a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dell'intervento in oggetto, il quadro economico post-gara è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO</b>			<b>€. 15.348,75</b>
<b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPALTATI</b>			<b>€. 10.566,67</b>
di cui - per lavori al lordo soggetti a ribasso	€.	13.547,00	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€.	406,41	
- lavori al netto del ribasso ribasso del	24,9999%	€. 10.1610,26	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:</b>			
<b>B1)</b> Per IVA su "A" al 10%	€.	1.056,67	
<b>B7)</b> Per economie per ribasso ed iva	€.	3.725,41	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€. 4.782,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>€. 15.348,75</b>

IL



RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup> - LL.PP.  
(Geom. Francesco INGALISI)

*[Handwritten signature]*

### Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 5410 del bilancio 2016 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini li

22/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

UFFICIO GARE E APPALTI  
SERVIZIO V - AREA I

## VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 125 comma 1 lett. b) e comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei:

"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA  
NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI"

Cig: Z061797F8F

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 13.953,41 di cui :

- € 13.547,00 per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso;
- € 406,41 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.



L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 9:45 presso l'Ufficio Appalti del Comune di Carlentini con sede in via F. Morelli n. 6, si riunisce la Commissione di Gara così composta:

- Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile P.O. AREA III - LL.PP., in qualità di Presidente di gara;
- Geom. Santi Di Stefano, in qualità di 1° testimone;
- Sig.ra Arianna Ingaliso, in qualità di 2° testimone;

i quali ai sensi del D.P.R. 445/2000

UNITAMENTE DICHIARANO CHE:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 non si trovano in nessuna situazione di conflitto anche potenziale nel procedimento di questa procedura di affidamento;
2. ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190 non sussistono rispettivamente a proprio carico condanne, ancorchè non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

 Francesco Ingalisi	 Santi Di Stefano	 Arianna Ingaliso
---	--	---

VISTE le Determinate del Responsabile P.O. AREA III- LL.PP.:

- N. 489 del 5/11/2015 contenente le indicazioni relative alla procedura di gara di cui in oggetto;
- N. 569 del 09/12/2015 di modifica del quadro economico del progetto di cui in oggetto;

VISTA la nota del R.U.P. prot. 21829 del 30/12/2015, in esecuzione delle quali sono state invitate alla presente procedura di gara n. 6 (sei) Ditte di seguito elencate:

N.	PROT.	IMPRESA	P.IVA	INDIRIZZO	CITTA'
1	21883	SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.	01169210893	Via P. Nenni L.7	96013 - CARLENTINI
2	21884	COSTRUZIONI CARLEONTINA S.R.L.	01791690892	Via degli Artigiani n. 1	96013 - CARLENTINI
3	21885	DI FALCO SALVATORE	01263030890	Via Napoli n. 9	96013 - PEDAGAGGI
4	21886	LA GENERICA di GAGLIULO GIUSEPPE	00982740896	Via Etna, 25	96013 - CARLENTINI
5	21887	LA PIRAMIDE di Franco Brecci	01294520893	Via Magenta, 12	96013 - CARLENTINI
6	21888	RIS COSTRUZIONI S.A.S. di Risuglia Enzo	01876440890	Via P. Aldo Vinci n.36	96013 - CARLENTINI

### ATTESA

La scadenza del termine perentorio della presentazione delle offerte fissata per il giorno  
**18 gennaio 2016 ore 12:00**  
così come previsto nella lettera invito

## RILEVATO

- che in tempo utile, giusta nota di trasmissione dell'Ufficio del Protocollo prot. n. 895 del 18/01/2016, sono pervenute entro i termini n. 3 (tre) plichi, di seguito elencati:

N.	PROT.	IMPRESA	P.IVA	INDIRIZZO	CITTA'
1	n.704 del 15/01/2016	RIS COSTRUZIONI S.A.S. di Risuglia Enzo	01876440890	Via P. Alldo Vinci n.36	96013 - CARLENTINI
2	n.881 del 18/01/2016	DI FALCO SALVATORE	01263030890	Via Napoli n. 9	96013 - PEDAGAGGI
3	n.889 del 18/01/2016	SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.	01169210893	Via P. Nenni L.7	96013 - CARLENTINI

### TUTTO CIO' PREMESSO e RILEVATO

Il Presidente di gara, alle 10:00 dichiara aperta la seduta di gara.

La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 1 della Ditta **RIS COSTRUZIONI S.A.S. di Risuglia Enzo**, constatato che lo stesso è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento così come richiesto nella lettera invito, procede alla sua apertura, appone le sigle su ciascuna delle buste e verifica l'adeguatezza della documentazione amministrativa relativa alla busta "n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ai soli fini dell'ammissibilità dell'offerta.

Dalla verifica dei documenti prodotti, viene constatato che il partecipante non ha prodotto il titolo comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell'offerta, di cui all'art. 75 del D. Lgs, così come previsto al punto 14. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTA della lettera invito.

Pertanto ritenuta la cauzione provvisoria uno degli elementi essenziali a corredo della serietà dell'offerta, la cui mancanza non è sanabile nemmeno con il soccorso istruttorio (vd. *Determinazione AVCP n. 4 del 2012*), il Presidente dichiara che l'offerta **NON È AMMESSA** alle successive fasi di gara e dispone che il plico contenente l'offerta venga custodito, ancora sigillato, unitamente alla documentazione amministrativa.

La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 2 della Ditta **DI FALCO SALVATORE**, constatato che lo stesso è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riporta sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento così come richiesto nella lettera invito, procede alla sua apertura; viene constatato che il partecipante non ha prodotto l'offerta economica, così come previsto sia dalla lettera invito al punto 12. **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** che dall'art. 46 c. 1-bis del Codice, cioè all'interno di un ulteriore plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura ma bensì unitamente alla documentazione amministrativa.

PERTANTO il Presidente nel dare atto che è stato violato il principio di segretezza delle offerte, dichiara l'operatore economico *de quo* **NON AMMESSO** alle successive fasi di gara.

La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 3 della Ditta **SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.**, constatato che lo stesso è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento così come richiesto nella lettera invito; procede alla sua apertura, appone le sigle su ciascuna delle buste e verifica l'adeguatezza della documentazione amministrativa relativa alla busta "n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ai soli fini dell'ammissibilità dell'offerta. A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha appurato che il partecipante ha presentato tutta la documentazione richiesta, pertanto il Presidente dichiara che l'offerta è **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

### il Presidente

Alle ore 10:30 completata l'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, riepiloga come segue l'elenco delle ditte ammesse alla fase successiva di gara e di quelle escluse:

N.	IMPRESA	ESITO
1	RIS COSTRUZIONI S.A.S. di Risuglia Enzo	NON AMMESSA
2	DI FALCO SALVATORE	NON AMMESSA
3	SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.	AMMESSA

Verificato che il plico relativo all'offerta della ditta ammessa, è perfettamente sigillato controfirmato sui lembi, il Presidente di gara procede alla sua apertura e dà lettura a voce alta del ribasso offerto come sotto riportato:

N.	IMPRESA	RIBASSO
3	SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.	24,9999

A questo punto il Presidente:

- constatato che, come previsto al punto 17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, procede all'aggiudicazione anche il presenza di un' unica offerta, che viene ritenuta valida.

**AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE**

L' affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 125 comma 1 lett. b) e comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei:

"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NEL CENTRO ABITATO DI CARLENTINI"

Cig: Z061797F8F

alla Ditta SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c con sede in Carlentini - Via p. Nenni n. 7. - P. IVA 01625470891, per l'importo complessivo netto di € 10.566,67 di cui € 10.160,26 per lavori al netto, applicando il ribasso d'asta del 24,9999% ai prezzi unitari riportati nei computi metrici ed € 406,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

**DISPONE**

- la comunicazione all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
- La comunicazione di esclusione, alle ditte RIS COSTRUZIONI S.A.S. di Risuglia Enzo e DI FALCO SALVATORE
- La pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio del Comune di Carlentini nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Il presente verbale computerizzato in n. 3 (TREI) fasciate viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

Si da atto che i lavori della commissione di gara si sono ultiati in data 19/01/2016 alle ore 11:00

Geom. Francesco Ingalisi, Presidente di gara.....

Geom. Santi Di Stefano, 1° testimone.....

Sig.ra Arianna Ingaliso, 2° testimone.....

N° 162 REG. PUBBLICAZIONE  
 COMUNE DI CARLENTINI (Prov. SR)  
 IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE  
 ATTESTA SU CONFORME E TRUFFICAZIONE  
 DEL MEZZO COMUNALE CHE IL PRESENTE  
 ATTO È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO  
 PRETORIO IL 04-02-2016 PER  
 GIORNI DAL 04-02-2016 AL 19-02-2016  
 OPPOSIZIONI.  
 Carlentini li 22-02-2016  
 IL SEGRETARIO GENERALE

(IL MEZZO COMUNALE  
(Angelo...))

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---