



# CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n. 29 del 02-02-2022

OGGETTO:

**“Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c.**

**CUP n. D17H20009530002 – CIG n. 9089732C21**

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il presente provvedimento:

**Vista** l'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

**Vista** la nota prot. 1985 del 17/01/2022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 619/2019, autorizza questa Amministrazione ad avviare con urgenza, imponendo la loro ultimazione entro il **28/03/2022**, le procedure di affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:

**“Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante”;**

**Atteso**, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione dell'intervento sopra indicato;

**Vista** la determina sindacale n. 1 del 19/01/2022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione degli interventi da realizzare di cui all'OCDPC n. 619/2019 sopra indicata;

**Vista** la determina sindacale n. 38 del 27/12/2021 con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile P.O. dell'Area III – Lavori Pubblici;

**Vista** la determina dirigenziale n. 13 del 19/01/2022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per l'esecuzione dei molteplici adempimenti connessi all'implementazione di tutti gli interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con la sopra citata nota prot. n. 1985/2022;

**Vista** la propria determinazione n. 14 del 26/01/2022 con la quale veniva affidato, per l'importo complessivo di €. 26.700,00 all'ing. Francesco Nardo, con studio professionale in Lentini (SR), via Notaro Jacopo n. 22 - partita I.V.A. n. 01164120890 - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE) e della conseguente redazione del certificato di regolare esecuzione dell'”**Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante**”;

**Considerato** che il professionista sopra citato ha trasmesso in data 31/01/2022 il progetto esecutivo dell'intervento in argomento articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

**AII. 1** RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**AII. 2** RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA

**AII. 3** RELAZIONE IDRAULICA

**AII. 4** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**AII. 5** ELENCO PREZZI

**AII. 6** CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

**AII. 7** PIANO DI MANUTENZIONE

**AII. 8** PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

**AII. 9** FASCICOLO DELL'OPERA

**AII.10** SCHEDE DI SICUREZZA

**AII. 11** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<b>All. 12</b>	SCHEMA DI CONTRATTO
<b>All. 13</b>	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
<b>All. 14</b>	RELAZIONE INTERFERENZA
<b>All. 15</b>	QUADRO ECONOMICO
	<b>ELABORATI</b>
<b>Elab 1</b>	RELAZIONE DI CALCOLO
<b>Elab 2</b>	FASCICOLO DEI CALCOLI
<b>Elab 3</b>	FASCICOLO DEI CALCOLI
	<b>TAVOLE</b>
<b>Tav. 1</b>	PLANIMETRIA GENERALE

	PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
<b>Tav. 2</b>	TRACCIAMENTO
<b>Tav. 3</b>	IMPIANTO ELETTRICO
<b>Tav. 4</b>	IMPIANTO IDRICO
<b>Tav. 5</b>	PROFILO LONGITUDINALE
<b>Tav. 6</b>	SEZIONI TRASVERSALI
<b>Tav. 7</b>	SEZIONI SCAVI
<b>Tav. 8</b>	PARTICOLARI ESECUTIVI
<b>Tav. 9</b>	PLANIMETRIA DI CANTIERE

Visto il quadro economico di progetto composto come segue:

<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>€. 242.622,20</b>
a1) importo lavori a misura soggetti a ribasso	€. 215.012,04	
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 27.610,16	
Totale lavori (a1 + a2)	€. 242.622,20	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€. 107.648,75</b>
b1) IVA (10% sui lavori)	€. 24.262,22	
b2) compenso incentivante (2%)	€. 4.852,44	
b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E. e C.R.F.	€. 33.876,96	
b4) Studio geologico e MASW	€. 5.302,77	
b5) Collaudatore statico	€. 4.129,36	
b6) Conferimento discarica materiale	€. 35.000,00	
b7) Contributo ANAC	€. 225,00	
Totale somme a disposizione (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	€. 107.648,74	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B</b>		<b>€. 350.270,94</b>

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 31/01/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 31/01/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che a norma dell'art. 5 della L.R. n. 12/11 la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al geom. Francesco Ingalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso in data 31/01/2022, è favorevole;

Visto l'art. 1, co. 7, dell'ODCP n. 619/2019 il quale dispone che gli interventi ivi previsti "...sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. [...]";

**Ritenuto** di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 4, co. 3, della succitata ordinanza il quale, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, stabilisce che le stazioni appaltanti dispone, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l'affidamento in modalità diretta nei limiti di € 200.000,00;

**Ritenuto** altresì di dover semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente stante la tempistica estremamente stringente dettata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana; **Valutato** congruo, in ragione della modalità di affidamento da utilizzare e dei valori medi del mercato di riferimento, l'applicazione di un abbattimento del 20% sull'importo dei lavori da appaltare che così viene fissato in € 199.619,79 di cui € 172.009,63 per lavori soggetti a ribasso ed € 27.610,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, presentando così il seguente quadro economico:

**Visti:**

- l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
  - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Rilevata** la necessità di procedere all'individuazione urgente di un O.E. in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale per i lavori di che trattasi;

A tal fine si è contattata per le vie brevi la società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. , con sede legale in Mussomeli (CL), via Pola n. 10, partita IVA 01771590856, qualificata nel settore e di provata esperienza, la quale si è dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori di che trattasi, accettando l'importo dei lavori sopra citati fissati in €. 199.619,79 di cui €. 172.009,63 per lavori soggetti a ribasso ed €. 27.610,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

**Appurato** che la sopra citata società, alla data attuale, risulta essere in regola con gli obblighi contributivi (giusto DURC agli atti in ufficio) ed iscritta alla *white list* della Prefettura di Caltanissetta;

**Precisato** che:

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto - CUP **D17H20009530002**;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al presente affidamento è stato attribuito dall'ANAC il Codice identificativo gara **CIG n. 9089732C21**;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

- **Di prendere atto** di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 1 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell'"**Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante**" composto dagli elaborati di cui in premessa che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;
- **di stabilire**, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di riferimento, l'applicazione di un abbattimento del 20% sull'importo dei lavori da appaltare che così viene fissato in €. 199.619,79 di cui €. 172.009,63 per lavori soggetti a ribasso ed €. 27.610,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- **di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. **320.000,00** come risulta dal seguente quadro economico:

- <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€. 199.619,79</b>
- a1) importo lavori a misura soggetti a ribasso	<b>€. 172.009,63</b>
- a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€. 27.610,16</b>
- Totale lavori (a1+ a2)	<b>€. 199.619,79</b>
- <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 120.380,21</b>
- b1) IVA (10% sui lavori)	€. 19.961,98
- b2) compenso incentivante (2%)	€. 3.881,96
- b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E. e C.R.E.	€. 33.876,96
- b4) Studio geologico e MASW	€. 5.302,77
- b5) Collaudatore statico	€. 4.129,36
- b6) Conferimento discarica materiale	€. 35.000,00
- b7) Contributo ANAC	€. 225,00
- b8) imprevisti ed economie di progetto	<b>€. 18.002,18</b>
- Totale somme a disposizione (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	<b>€. 120.380,21</b>
- <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B</b>	<b>€. 320.000,00</b>

- **di stabilire**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016:
  - a) fine: il fine che l'amministrazione intende conseguire è quello di ridurre il rischio residuo nell'area colpita dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 ripristinando le condizioni di normalità;
  - a) oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori **di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante**;
  - b) modalità di affidamento: il presente affidamento segue la procedura prevista dal combinato disposto dell'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 e dall'art. 1, co. 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - c) forma: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;
  - d) le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel contratto;
  - e) sulla base quanto specificato all'art. 1, co. 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c., con sede legale in Mussomeli (CL), via Pola n. 10, partita IVA 01771590856, per un importo pari ad €. 199.619,79 di cui €. 172.009,63 per lavori soggetti a ribasso ed €. 27.6100,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% per €. 19.961,98;
- **di dare atto** che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);
- **di stabilire** che i pagamenti dell'intervento denominato "**Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante**" utilmente inserito nel piano degli interventi riconducibili agli, "Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani" saranno effettuati direttamente alla società affidataria dal Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 619/2019.
- **di dare atto** che poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa non risulta necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- **di subordinare** l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti verifiche prescritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi, l'Amministrazione procederà in conformità alla normativa vigente;
- **di dare atto** che, ai sensi della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il seguente Codice Unico di Investimento Pubblico **CUP n. D17H20009530002** ed il seguente Codice Identificativo Gara **CIG n. 9089732C21**;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto** che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n. 63/2013;
- **di trasmettere** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio *on line*;
- **di dare atto** ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1° livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



IL CAPO AREA III  
Geom. Francesco Ingalisi

*Rec. Ing. Ingalisi*

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

---

Il SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---